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Ev.číslo zhotovitele : 

Ev.číslo objednatele : 

SMLOUVA O DÍLO

 (dále jen smlouva)

uzavřena podle § 536 a následujících zákona číslo 513/91 Sb. (Obchodního zákoníku) ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Město Králíky 

IČ: 00279072, DIČ: CZ00279072,

se sídlem: Velké náměstí 5, 56169 Králíky
jehož jménem jedná:  p. Jana Ponocná, starostka města

Bankovní spojení:  
číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a

obchodní firma společnosti


IČ:                                     DIČ:

se sídlem:

zapsaná v obchodním rejstříku:

jednající:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

2.1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo specifikované v čl.3 této smlouvy (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za ně sjednanou cenu díla.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo tak, jak je níže specifikováno a dále, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen provést dílo řádně a v dohodnutém termínu.

2.3. Právní vztahy, neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.

2.4. Jestliže smluvní strana některá práva, vyplývající z této smlouvy nebo z příslušných právních norem nevykonává, nezříká se jich.

3. Místo a předmět díla

Místem provádění díla je památná alej ke klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkách.

Předmětem zakázky je provedení zahradnických prací, které jsou specifikovány v projektové dokumentaci, zpracované Tomášem Macháčkem a Bc. Petrem Kuncem, číslo paré únor – březen 2011, která je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy (dále jen projektová dokumentace, PD) . Jedná se o ošetření 229 stromů, výsadbu 44 ks nových lip, odstranění 43 ks stávajících pařezů a odstranění náletových dřevin a křovin z ochranného pásma aleje.
Rozsah díla je dán 

a) projektovou dokumentací, citovanou v předchozím odstavci.
b) zadávací dokumentací „Regenerace památné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkách“ která byla podkladem pro zpracování nabídky.

Popis řezu dřevin je definován v příloze „Standardy řezu dřevin“ vydaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně tvořící přílohu č.  5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou provedeny dle přiložených standardů řezu (viz příloha č. 5 této smlouvy). Jejich kvalita musí být před převzetím díla odsouhlasena technickým dozorem (arboristou) objednatele. 

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace je souhrnem požadavků objednatele, nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Zhotovitel se tak při provádění díla musí řídit nejen požadavky obsaženými v projektové dokumentaci, ale rovněž ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů a norem. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované projektovou dokumentací, platnými normami a obecně závaznými právními předpisy. 
Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s předmětem díla. Zejména se jedná o zabezpečení dopravních opatření a další činnosti potřebné k řádnému provádění díla.

Zhotovitel prohlašuje, že je mu předmět a rozsah díla dostatečně znám a že před podpisem smlouvy překontroloval projektovou dokumentaci díla a neshledal na ní takové závady, které je možné zjistit při odborné kontrole.

4. Doba plnění

Termín zahájení a ukončení plnění:

Zahájení díla  - předání místa plnění a zahájení prací:
      
18.02.2013
Zhotovitel je povinen začít práce na provádění díla bezprostředně po protokolárním předání a převzetí místa plnění, to je prostor určený podle projektové dokumentace a smlouvy k provádění díla.

Ukončení díla a jeho předání objednateli:


Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat řádně dokončené dílo objednateli            do 30. 11. 2013.
Ukončením díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který nepopisuje vady díla bránící užívání díla k jeho účelu.

Pokud zhotovitel dokončí dílo před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.  

Nedílnou součástí této smlouvy je časový harmonogram plnění díla (příloha č.3). zpracovaný zhotovitelem v podrobnostech na měsíce. Z harmonogramu budou patrné termíny dokončení jednotlivých prací a dodávek, které jsou předmětem díla Tyto termíny jsou pro zhotovitele závazné a k jejich nedodržení se vztahují sankce specifikované v článku  13. této smlouvy.

5. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve   znění pozdějších předpisů, jako cena pevná k rozsahu díla dle této smlouvy  a činí:


Celková cena bez DPH:
……………………..


DPH v %:


……………………..


DPH v Kč:


……………………..


Celková cena včetně DPH:
……………………..

Detailní rozpis cenové nabídky zhotovitele je uveden v příloze č.2 této smlouvy – oceněném výkazu výměr a krycím listu rozpočtu. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pevná cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět díla a je platná po celou dobu provádění díla. Jde o cenu stanovenou podle pevného rozpočtu, ve smyslu § 547 obchodního zákoníku.

Součástí díla jsou i práce v rozpočtu nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla.

V ceně je zahrnuta i záruční péče, specifikovaná v čl. 12 této smlouvy a v položkovém rozpočtu, kterou bude dodavatel řádně provádět po celou záruční dobu. 
Cena díla se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

Mylné chápání projektové dokumentace, nedostatečná informovanost, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečné zvýšení ceny. 

Cena  zejména zahrnuje náklady nutné na:

- uskladnění materiálů na místě plnění
- zajištění bezpečnosti při provádění plnění na díle ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,

- dodávku energií,

- zajištění vytýčení podzemních zařízení a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu jejich předání zpět jejich správcům před zasypáním

- odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkového,

- používání strojů a služeb 

- obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek,

- zhotovení fotodokumentace skutečného provedení díla,

- nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, 

- zajištění čistoty na místě plnění a čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele.

- jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla

Veškeré související náklady jsou zahrnuty do ceny příslušných prací.

6. Platební podmínky

Nedílnou součástí této smlouvy je Finanční harmonogram (příloha č.4 této smlouvy) zpracovaný zhotovitelem na základě Časového harmonogramu plnění díla (příloha č.3 této smlouvy), v němž jsou uvedeny částky fakturované měsíčně objednateli na základě jednotlivých dílčích faktur.

Úhrada ceny díla bude prováděna v návaznosti na věcném plnění na základě měsíčních daňových dokladů – faktur a konečné faktury, jejichž přílohami bude vždy soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený zástupcem objednatele oprávněným ve věcech předání a převzetí díla.

Smluvní strany se dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za které se považuje poslední den daného kalendářního měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v protokolu o předání a převzetí.

Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí obsahovat tyto údaje:

- číslo a název projektu: CZ.102/6.3.00/11.10489 Regenerace památné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkách“

Zhotovitel doručí objednateli dva originály faktur.

Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Přílohou konečné faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí předmětu díla.

Lhůta splatnosti daňového dokladu – faktury je do 90 dnů od data vystavení faktury. Za doručení faktury se považuje předání faktury do poštovní evidence objednatele na adresu dle této smlouvy.
V případě, že faktura bude vystavena neoprávněně, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění event. k vystavení oprávněné faktury. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová lhůta splatnosti.  

7. Podmínky provádění díla

Ode dne převzetí místa plnění povede zhotovitel o prováděných pracích deník plnění (dále také deník). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Objednatel je povinen denně sledovat zápisy v těchto denících a připojovat k nim své stanovisko. V případě, že se objednatel k provedeným zápisům nevyjádří do 3 dnů od jejich provedení, má se za to, že s obsahem záznamů souhlasí. V případě potřeby okamžitých rozhodnutí objednatele zašle zhotovitel zápis ze deníku faxem a objednatel je povinen se vyjádřit do 24 hodin. Vedení deníku se bude dále řídit zejména ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu místo plnění ihned po dokončení prací.

Za bezpečnost práce a ochranu zdraví (BOZP) svých pracovníků během plnění odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů BOZP a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. 

Zhotovitel se zavazuje minimalizovat omezení provozu v aleji a bere na vědomí a je srozuměn, že cca polovina aleje je těžce přístupná pro mechanizaci.
V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to obvykle 1x za 14 dnů. Kontrolní dny budou svolány objednatelem. Kontrolních dnů se zúčastňuje objednatel, zhotovitel, projektant a určení subdodavatelé. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány a organizacemi.

Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení v souladu s odsouhlaseným projektem a upřesněním autorského dozoru. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn objednateli navrhovat optimalizaci technických řešení obsažených v projektové dokumentaci pro provedení díla. Objednatel je povinen bez zbytečného prodlení tyto návrhy odsouhlasit v případě, že se těmito úpravami nesníží kvalita díla a provedení úprav nebude mít dopad na výši ceny díla.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického a autorského dozoru objednatele. Ke konání kontroly má zástupce objednatele kdykoliv přístup na místo plnění.

Technický a autorský dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby závady zhotovitel odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Vznikne-li tím objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.

Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny za dílo nebo pozastavit proplácení dalších faktur zhotovitele do provedení nápravy.

Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození pozemních komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných zákonů. Zhotovitel nese odpovědnost za řádnou likvidaci veškerého odpadu. Dřevní hmota vzniklá z prořezu stromů a výřezu náletových dřevin a křovin, kterou by bylo možné využít jako palivové dříví, nebude zhotovitelem zlikvidována, ale bude objednateli ponechána v „metrech“ na určeném místě. 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen zhotovitel objednateli na vyžádání doložit.

Případná změna subdodavatelů v průběhu provádění díla je podmíněna souhlasem objednatele, objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navrženého subdodavatele.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje k spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům a umožnit přístup do objektů a na pozemky dotčené zakázkou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou. Zhotovitel se dále zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2021.
8. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla. Veškerý materiál určený pro zabudování do díla je ve vlastnictví zhotovitele od okamžiku jeho umístění na místě plnění až do okamžiku jeho pevného zabudování do díla.

Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, zadavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. V případě jakékoli škody je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit ostrahu místa plnění (díla, materiálů a zařízení určených k zabudování do díla) až do okamžiku předání díla. Objednatel není nijak odpovědný za jakoukoli ztrátu, odcizení, poškození či zničení věcí zhotovitele a jeho subdodavatelů nacházejících se na místě plnění.

9. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 14 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení a řádně v něm pokračovat.

K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré doklady o provedení díla, zejména :

-  dokumentaci skutečného provedení díla – 2 paré 
-  osvědčení o shodě vlastností použitých materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně   kladenými (certifikáty o shodě). Jedná se zejména o osvědčení o původu použité sadby a osiv.

-  protokoly o zkouškách použitých materiálů, jsou –li v PD požadovány

-  protokoly o provedených zkouškách, jsou –li v PD požadovány

-  zápisy o převzetí zakrývaných prací, pokud byly pořízeny

-  originál deníku plnění
-  fotodokumentaci průběhu díla

Podepsání protokolu o předání a převzetí díla (termín dokončení) je podmíněno rovněž dosažením předepsaných parametrů díla. Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dílčí části díla předávané samostatně.  

Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě nesplnění kteréhokoli z  předepsaných parametrů potřebných k bezproblémovému fungování díla. 

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu své důvody.

Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací potřebných k řádnému zhotovení díla, pokud jsou ukončeny řádně a včas, zhotovitel předal objednateli doklady uvedené ve druhém odstavci tohoto článku a povrch všech pozemků tvořících místo plnění je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu.

Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání rozumí se tím den, ve kterém bude protokol o předání a převzetí díla podepsán zhotovitelem i objednatelem.

Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

10. Odstranění vad a nedodělků

Jednotlivé  termíny a konečný termín odstranění všech vad a nedodělků budou stanoveny při  konečném přejímacím řízení a obsaženy v protokolu o předání a převzetí díla. 

Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla a vyklidí místo plnění do 14 dnů od předání hotového díla. 

Pokud zhotovitel dokončí dílo před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.  

Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené ve smlouvě . Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele, pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem), v důsledku vyšší moci. 

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 

11. Fotodokumentace průběhu díla

Zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních ( na CD, případně DVD).

12. Záruční doba a odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, v technických normách a předpisech, které se na provedené dílo vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

Záruční doba díla je stanovena v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí celého díla objednatelem. 
Nedílnou součástí záruky za dílo je záruční péče, která je specifikovaná ve výkazu výměr a  která zahrnuje mimo jiné pravidelnou zálivku stromů, odplevelování vysazených stromů, kontrolu úvazků, výchovný řez korun stromů a přihnojování plným kombinovaným hnojivem.
Záruční péči bude provádět po celou dobu trvání záruky osoba pověřená zhotovitelem, a sice  pracovník zhotovitele : ………………….….., tel.:……………………., e-mail:……………….……….
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době do 5 dnů od písemného uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v nejkratší možné době. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční doby nebo nezahájí-li její odstraňování v termínu do 5 dnů od písemného uplatnění reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele.  

Uvedené záruky se nevztahují na vady způsobené živelným poškozením, zvěří, zásahem třetí osoby. V takovém případě bude náhradní výsadba poškozených dřevin řešena samostatnou objednávkou mimo rámec této smlouvy. 
13. Smluvní pokuty

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každý den prodlení s termínem dokončení a předání díla. 

Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací déle než 14 dnů, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení od jeho počátku.

Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad z přejímacího řízení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování vad v záruční době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

Případné pokuty udělené objednateli správními orgány z důvodu neplnění povinností zhotovitele, uplatní objednatel u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje tyto pokuty uhradit objednateli.

14. Odstoupení od smlouvy

Mimo případy dle § 345 odst. 2 obchodního zákoníku je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

-
hrubé porušení této smlouvy nebo nekvalitní plnění zhotovitele, pokud zhotovitel nezjedná nápravu přes písemné upozornění objednatele a v přiměřené lhůtě, kterou objednatel v písemném oznámení stanoví

-
zhotovitelem zaviněné prodlení se zahájením díla o 15 kalendářních dnů a více

-
na majetek zhotovitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku  

-
opakované či hrubé porušení předpisů o bezpečnosti práce, požárních předpisů či předpisů na úseku ochrany životního prostředí

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo od její části v těchto případech:

-    jestliže mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla

-   pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. 

V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací. 

Zhotovitel je mimo případy dle § 345 odst. 2 obchodního zákoníku oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže bude objednatel v prodlení s plněním jeho peněžitých závazků vůči zhotoviteli z této smlouvy o 30 kalendářních dnů a více.

Pokud odstoupí smluvní strana oprávněně od této smlouvy, sepíší smluvní strany protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. Základem pro její stanovení bude zhotovitelem vyplněný výkaz výměr, který je součástí této smlouvy. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.

15. Pojištění

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění dle této smlouvy  pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to do výše ceny díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem ho udržovat v platnosti a účinné. Originál smlouvy prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen objednateli předložit před podpisem této smlouvy o dílo. Pokud Zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je dále povinen být  po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

16. Závěrečná ustanovení

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemnou formou po dohodě obou smluvních stran formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel obdrží jeden.

Smluvní strany prostřednictvím podpisů jednajících osob potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.

V………….. dne





V………….. dne

……………….                                            


 ……………………

Za objednatele



    


Za zhotovitele

Přílohy smlouvy o dílo:
1. Projektová dokumentace
2. Oceněný položkový rozpočet
3. Časový harmonogram plnění díla v podrobnosti na měsíce
4. Finanční harmonogram plnění po jednotlivých měsících
5. Standardy řezu dřevin
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