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SMLOUVA O DÍLO 
 
MĚSTO KRÁLÍKY 
 
sídlem   : Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČ    : 00279072 
DIČ    : CZ00279072 
bankovní spojení  : Česká spořitelna a.s. 
č. účtu       : 1324193309/0800 
ID datové schránky : kf6btex 
jednající   : Janou Ponocnou, starostkou města 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: …………, tel.: …………, email: …………, 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: …………, tel.: …………, email: …………, 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
[DOPLNIT] 
        
sídlem   : [DOPLNIT] 
zápis v OR  : [DOPLNIT] 
IČ    : [DOPLNIT] 
DIČ    : [DOPLNIT] 
bankovní spojení  : [DOPLNIT] 
č. účtu       : [DOPLNIT] 
ID datové schránky : [DOPLNIT] 
jednající   : [DOPLNIT] 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [DOPLNIT], tel.: [DOPLNIT], email: [DOPLNIT] 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [DOPLNIT], tel.: [DOPLNIT], email: [DOPLNIT] 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

SMLOUVU NA DODÁVKU PROJEKTU STAVBY 
 

dle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Smlouva“) 

 
I. Prohlášení a účel Smlouvy 

 
1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že 

jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní 
strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.  
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy 
a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy. 

 
3. Účelem této smlouvy je vymezení přesných podmínek pro zhotovení a převzetí díla vymezeného v čl. IV. 

této smlouvy a pro určení vzájemných vztahů smluvních stran. 
 
 

II. Podklady pro uzavření Smlouvy 
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Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou 
pod názvem Vypracování DSP a DVZ a související inženýrská činnost pro akci „Králíky - Intenzifikace ČOV“. 
V rámci výše uvedeného výběrového řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. 
 
 

III. Předmět Smlouvy 
 
Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dílo specifikované v čl. IV. této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a 
nedodělků převzít dle podmínek stanovených v čl. V. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje 
zaplatit cenu dle čl. VI. této smlouvy.  
 
 

IV. Specifikace díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dílo: projektovou dokumentaci a související 

inženýrskou činnost pro investiční akci Vypracování DSP a DVZ a související inženýrská činnost pro 
akci „Králíky - Intenzifikace ČOV“ (dále jen „Dílo“). 
 
Účelem Díla je zajištění inženýrsko-geologického průzkumu (IGP), vypracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení, vypracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky 
na stavební práce a poskytnutí souvisejících inženýrských činností pro shora uvedenou investiční akci. 

 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) je PASPORT 
STÁVAJÍCÍHO STAVU A STUDIE INTENZIFIKACE ČOV (05/2016), které jsou přílohou této smlouvy. 

 
2. Podrobná specifikace Díla: 
2.1. zajištění inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) 

Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu v nezbytném rozsahu pro stanovení zatřídění zemin pro 
výkopové práce a pro stanovení základových poměrů v místě stavby ČOV. 
 

2.2. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu stanoveném přílohou č. 5 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2.3. výkon investorsko - inženýrské činnosti spočívající v projednání DSP 
Výkon investorsko - inženýrské činnosti spočívající v projednání DSP se správci inženýrských sítí, 
veřejnoprávními orgány a organizacemi, dotčenými orgány státní správy a ostatními subjekty v průběhu a 
závěru prací na díle, včetně vyjádření dotčených subjektů, a zapracování jejich oprávněných požadavků do 
DSP. Součástí výkonu těchto činností bude i příprava podkladů v elektronické formě pro podání žádosti o 
zahájení řízení o vydání stavebního povolení Objednatelem. 

 
2.4. vypracování plánu BOZP pro stupeň dokumentace DSP 

 
2.5. vypracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DVZ) 

Vypracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DVZ) dle vyhlášky č.169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) stanoveném 
přílohou č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle 
případných požadavků dotčených orgánů státní správy, včetně stavebního úřadu, vydaných v rámci 
stavebního řízení, pokud zpracování DVZ předcházelo, při povolení stavby na základě jejího ohlášení, 
pokud bylo učiněno, případně stanovených před zpracováním DVZ např. při konzultacích. 
 

2.6. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
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Součástí DVZ bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který musí být 
zpracován v rozsahu dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací 
s výkazem výměr musí být členěn dle jednotlivých stavebních objektů a dále dle dílů stavby. 
 

2.7. vypracování srovnávacího rozpočtu stavby 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracovaný dle bodu 2.6. této smlouvy, 
musí Zhotovitel ocenit s použitím položek ceníků ÚRS za použití jednotkových cen (v Kč) posledních 
platných ke dni zpracování srovnávacího rozpočtu. 
 

2.8. spolupráce při výběru dodavatele stavby 
Předmětem plnění této smlouvy je rovněž veškerá spolupráce potřebná v průběhu zadávacího řízení 
na dodavatele stavby, a to zejména zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů, vztahující se k DVZ 
nebo k soupisu prací s výkazem výměr, a dále posouzení nabídek v podrobnostech soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb či posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 
3. Jednotlivé stupně dokumentace budou v rámci ujednané ceny vypracovány a předány Objednateli v 

počtu čtyř vyhotovení (paré) v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě na nosiči 
CD-R/DVD-R nebo USB flash ve formátu *.dwg a současně *.pdf. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a srovnávací rozpočet stavby budou 
v rámci ujednané ceny vypracovány a předány Objednateli ve dvou vyhotoveních v elektronické 
podobě na nosiči CD-R/DVD-R nebo USB flash ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 
Na vyžádání Objednatele Zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za úhradu 
odpovídající obvyklým nákladům. 

 
4. Součástí předmětu Díla není posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), biologický průzkum, hluková 

studie, řešení majetko-právních vztahů k dotčeným pozemkům a úhrada správních poplatků. 
 
 

V. Doba provedení Díla a předání Díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (jeho jednotlivé dílčí části) a předat jej Objednateli v následujících 

termínech: 
 
specifikace části díla: termín/lhůta pro předání: 
zajištění inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) v rozsahu dle článku IV. 
odst. 2.1. této smlouvy 

11/2016 – 12/2016 
(předpoklad) 

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
v rozsahu dle článku IV. odst. 2.2. této smlouvy 

11/2016 – 01/2017 
(předpoklad) 

výkon investorsko - inženýrské činnosti spočívající v projednání DSP 
v rozsahu dle článku IV. odst. 2.3. této smlouvy 

01/2017 – 03/2017 
(předpoklad) 

vypracování plánu BOZP pro stupeň dokumentace DSP v rozsahu dle 
článku IV. odst. 2.4. této smlouvy 

11/2016 – 01/2017 
(předpoklad) 

vypracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
(DVZ) v rozsahu dle článku IV. odst. 2.5. této smlouvy  

02/2017 – 05/2017 
(předpoklad) 

vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v rozsahu dle článku IV. odst. 2.6. této smlouvy 

02/2017 – 05/2017 
(předpoklad) 

vypracování srovnávacího rozpočtu stavby v rozsahu dle článku IV. odst. 
2.7. této smlouvy 

 05/2017 
(předpoklad) 

spolupráce při výběru dodavatele stavby v rozsahu dle článku IV. odst. 
2.8. této smlouvy 

07/2017 – 09/2017 
(předpoklad) 

 
2. Dodržení shora v bodě 1. tohoto článku uvedených termínů je závislé od řádné a včasné součinnosti 

Objednatele, ujednané v této Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není 
Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat Dílo v ujednaném termínu. 
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3. Zhotovitel zahájí plnění Díla (vždy každé jeho dílčí části) až na základě písemného pokynu Objednatele. 
 
4. Místem převzetí Díla Objednatelem je sídlo Objednatele. 
 
5. Jakmile bude Dílo (vždy každá jeho dílčí část) dokončeno a připraveno k předání Objednateli, je 

Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít 
nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla (vždy každé jeho dílčí části) dle čl. V. odst. 1. 
této Smlouvy. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud Zhotovitel 
řádně vyzve Objednatele k převzetí Díla, avšak Objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou 
součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo 
dle výzvy Zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení 
Díla (vždy každé jeho dílčí části) dle čl. V. odst. 1. této Smlouvy.  

 
6. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla (vždy každé jeho dílčí části) vyhotovit protokol o předání a 

převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel 
uvede, zda jej přebírá bez výhrad nebo s výhradami. Pokud bude Dílo převzato s výhradami, v 
protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel uvede soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoví lhůtu 
k jejich bezplatnému odstranění, příp. způsob jejich odstranění.   

 
 

VI. Cena Díla 
 
1. Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem: 

- cena bez daně z přidané hodnoty (DPH):  [DOPLNIT] Kč (slovy: [DOPLNIT] korun českých), 
- sazba DPH: 21%, 
- výše DPH: [DOPLNIT] Kč. 
- cena včetně DPH: [DOPLNIT] Kč. 

 
Cena za provedení Díla sestává z těchto cen dílčích částí Díla: 
 

specifikace části díla: cena za část díla bez DPH: 
zajištění inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) v rozsahu dle článku IV. 
odst. 2.1. této smlouvy [DOPLNIT] Kč 

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
v rozsahu dle článku IV. odst. 2.2. této smlouvy [DOPLNIT] Kč 

výkon investorsko - inženýrské činnosti spočívající v projednání DSP 
v rozsahu dle článku IV. odst. 2.3. této smlouvy [DOPLNIT] Kč 

vypracování plánu BOZP pro stupeň dokumentace DSP v rozsahu dle 
článku IV. odst. 2.4. této smlouvy [DOPLNIT] Kč 

vypracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
(DVZ) v rozsahu dle článku IV. odst. 2.5. této smlouvy  [DOPLNIT] Kč 

vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v rozsahu dle článku IV. odst. 2.6. této smlouvy [DOPLNIT] Kč 

vypracování srovnávacího rozpočtu stavby v rozsahu dle článku IV. odst. 
2.7. této smlouvy [DOPLNIT] Kč 

spolupráce při výběru dodavatele stavby v rozsahu dle článku IV. odst. 
2.8. této smlouvy [DOPLNIT] Kč 

 
2. V ceně dle čl. VI. odst. 1. je zahrnut počet paré Díla dle čl. IV. odst. 3. této Smlouvy.  Cena za případná další 

vyhotovení bude předmětem samostatné dohody smluvních stran. 
 
3. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
4. Nejpozději do 5 dnů od podpisu této smlouvy je Zhotovitel povinen předložit platební kalendář v členění 
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po měsících, s uvedením termínů a obsahu účtovaných prací v jednotlivých obdobích. Peněžní údaje musí 
být uvedeny výhradně v Kč bez DPH a platební kalendář musí osahovat závěrečný kontrolní součet. 
Platební kalendář se uzavřením dodatku ke smlouvě stane přílohou č. 4 této smlouvy. 

 
5. Cena je splatná na základě daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem vždy nejpozději do 14ti 

dnů po předání a převzetí Díla (vždy každé jeho dílčí části) ve výši dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy 
Objednatelem, a po odstranění poslední vady nebo nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí 
Díla (vždy každé jeho dílčí části).  

 
6. K daňovému dokladu - faktuře musí být přiložena kopie protokolu o předání a převzetí Díla (vždy každé 

jeho dílčí části) dle čl. V. odst. 5. této Smlouvy. 
 
7. Splatnost daňových dokladů – faktur činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dní po jejich obdržení 

Objednatelem. Závazek úhrady daňového dokladu – faktury je splněn v termínu, kdy je příslušná částka 
odepsána z účtu Objednatele. 

 
8. Faktura musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů (zejm. z ustanovení § 

29 odst. 1 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a z ustanovení § 11 odst. 1 zák. 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti 
nebo přílohu – kopii protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 5. tohoto článku, je Objednatel oprávněn 
zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury 
Objednateli. 

 
9. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, bude 

Zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat Objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této Smlouvy, a to podílem z 
ujednané ceny dle čl. VI. odst.1. této Smlouvy.  
V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem k dohodě dle předcházející věty, požádá 
Zhotovitel o rozhodnutí příslušný soud. 

 
10. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v  platném znění, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. 
Bude-li Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny 
za dílo odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. O tuto částku bude ponížena celková 
cena a Zhotovitel obdrží cenu za dílo bez DPH. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu tohoto odstavce, má Objednatel současně právo od této smlouvy odstoupit. 

 
 

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy Objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na 

případnou nevhodnost těchto příkazů je Zhotovitel Objednatele povinen bez zbytečného odkladu 
upozornit. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a 

jiné normy vztahující se k Dílu a platné v době prací na Díle a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým 
způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno. 

   
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat svou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 

ust. § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj.: 
 povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu ze strany příslušného 

poskytovatele dotace; 
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 povinnost poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Tutéž povinnost musí Zhotovitel požadovat po svých dodavatelích 
(subdodavatelích); 

 povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových 
záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu. 

 
4. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět Díla kdykoliv v průběhu prací na něm. 
 
5. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne Zhotoviteli, v nevyhnutelném rozsahu, 

potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu provádění Díla. 
Tuto součinnost poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do sedmi kalendářních dnů od jejího vyžádání. 
Zvláštní lhůtu ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže 
Objednatel zabezpečit vlastními silami. Veškeré požadavky bude Zhotovitel podávat písemnou formou 
nebo elektronickou poštou, stanoviska Objednatele budou předávána totožným způsobem. 

 
6. Objednatel se zejména zavazuje k poskytnutí následujících dokumentů a podkladů: 

- udělení plné moci k zastupování Objednatele Zhotovitelem před všemi dotčenými orgány, 
organizacemi, úřady, státní správou a samosprávou pro rozsah předmětu Díla. 

 
 

VIII. Nebezpečí škody na díle a nabytí vlastnického práva 
 
1. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. VI. odst. 5. této 

Smlouvy. 
 

2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele v době, kdy převezme Dílo od Zhotovitele, nebo jestliže 
tak neučiní včas, v době, kdy mu Zhotovitel umožní dokončené Dílo převzít a Objednatel poruší smlouvu 
tím, že dokončené Dílo nepřevezme. 

 
3. Objednatel bere na vědomí, že předáním zhotoveného Díla, tedy hmotně zachyceného výsledku činnosti 

určeného touto Smlouvou, nabývá k  ní vlastnické právo. Toto ustanovení se však netýká autorských práv 
ve smyslu právní ochrany duševního vlastnictví. 

 
 

IX. Záruka za jakost 
 
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (tj., že zhotovené Dílo bude po uvedenou dobu 

způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti) na dobu pěti let od termínu 
předání Díla. 
 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v čase jeho předání Objednateli. Zhotovitel neodpovídá za 
vady vzniklé po předání Díla změnou výchozích podmínek (tj. předpisů, podkladů, sortimentu výrobků, 
apod.), pokud o přípravě těchto změn nevěděl a ani při vynaložení veškeré odborné péče je nemohl 
předvídat. Za vady vzniklé po odevzdání Díla odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho 
povinností. 

 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele nebo 

akceptací pokynů Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 
4. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu. V 

reklamaci musí Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit a zda požaduje 
finanční náhradu. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvou pojištění 

odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to na 
pojistnou částku ve výši 2 000 000,- Kč. Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti je přílohou této 
Smlouvy. 

 
 

X. Změna závazku 
 
1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření Smlouvy změní 

výchozí podklady rozhodující pro uzavření této Smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky. 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy vždy, když dojde k prodlení se splněním jeho 
povinností součinnosti, ujednaných v této Smlouvě. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy po uzavření Smlouvy uplatní 
Objednatel doplňující požadavky na rozšíření předmětu Díla. 

 
 

XI. Smluvní pokuty 
 
1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla je Objednatel oprávněn požadovat a 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětné dílčí části Díla za 
každý i započatý den prodlení v případě, že prodlení bylo způsobeno jeho zaviněním.  
Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že Objednateli vznikne nárok na náhradu škody, má 
právo po Zhotoviteli požadovat náhradu škody v plném rozsahu. 
 

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou daňových dokladů – faktur dle čl. VI. odst. 5. této smlouvy je 
Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.  
Pokud ve lhůtě splatnosti faktur nebudou uvolněny finanční prostředky z příslušného operačního 
programu, a z tohoto důvodu nebude dodržen termín splatnosti faktur ceny za Dílo, není Zhotovitel 
oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předchozí věty. 
 

 
XII. Poskytnutí licence 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude vytvořeno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, a že užíváním díla objednatel neporuší žádné právo třetí osoby. 
 

2. Zhotovitel uděluje objednateli výlučnou licenci po dobu autorskoprávní ochrany díla i jeho částí podléhající 
autorskoprávní ochraně, užít je, a to všemi způsoby užití ve smyslu § 12 autorského zákona, které přichází 
vzhledem k charakteru díla v úvahu, pro území celého světa. Úplata za poskytnutí licence je součástí ceny 
za Dílo podle této smlouvy. 
 

3. Objednatel, či jiná jím pověřená osoba, je i bez souhlasu zhotovitele oprávněn upravit či měnit dílo nebo 
jeho část vč. dokončení díla či jeho části. 
 

4. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a 
následnou realizací stavby, která je předmětem projektové dokumentace.  
Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, 
ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena, nebo za účelem provádění kontroly 
využití čerpaných finančních prostředků orgány oprávněnými k takové kontrole. 
Objednatel je dále oprávněn užít dílo pro potřeby marketingu, prezentace díla na veřejnosti, výstavách či 
jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude vůči objednateli požadovat dodatečnou odměnu. 
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6. Objednatel není povinen majetková práva využít. 

 
7. Zánikem Objednatele  přechází výkon majetkových práv k dílu na jeho právního nástupce. 

 
 

XIII. Skončení smlouvy 
 
1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených právními 

předpisy a touto Smlouvou.  
 

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:  
2.1. Zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla, resp. jakékoliv jeho dílčí části, před jeho dokončením bez 

souhlasu Objednatele na dobu delší než 15 kalendářních dnů. 
2.2. Ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení. 
 
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:  
3.1. Ve vztahu k Objednateli bude zahájeno insolvenční řízení. 
3.2. Objednatel bude více než 60 kalendářních dní v prodlení s placením ceny Díla nebo jeho části. 
3.3. Objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla a bude v prodlení s 

touto součinností více než 30 kalendářních dní. 
 
 

XIV. Závěrečná ustanovení 
 
1. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu Díla konzultovat technické řešení, navrhované materiály 

a technologie s Objednatelem. 
 

2. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele a Dílo 
nebo i jeho dílčí výsledky nebo údaje zpřístupnit třetím osobám, které na tomto obchodním případu 
neparticipují. Zhotovitel je povinen zachovávat obchodní tajemství o všech skutečnostech obchodní, 
výrobní či technické povahy, které se týkají Objednatele nebo zhotovovaného Díla, o nichž se v průběhu 
provádění Díla dozví.  

 
3. Výchozí podklady, koncepty, poznámky a vypracované matrice zůstávají uloženy u Zhotovitele. 
 
4. Pokud by bylo nebo se stalo některé nebo více ustanovení této Smlouvy neúčinným nebo neplatným, 

zůstávají tím ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčena. Namísto neplatného nebo neúčinného 
ustanovení se použije ustanovení, které by jinak bylo sjednáno pro dosažení zamýšleného účelu. 

 
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 

zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.  
 
6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této Smlouvy na třetí subjekt. 
 
7. Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
8. Závazky vyplývající z této Smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou 

smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně svých identifikačních a 
ostatních údajů, majících vliv na naplnění této Smlouvy. 

 
9. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a 

Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. Tuto Smlouvu lze měnit 
jen písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
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10. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a 

vážné vůle a nebyla sjednána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 
11. Přílohou a součástí této smlouvy jsou:  

 příloha č. 1: PASPORT STÁVAJÍCÍHO STAVU A STUDIE INTENZIFIKACE ČOV 
(budou přiloženy až při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem; v nabídce se ke smlouvě 
nepředkládají) 

 příloha č. 2: seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit určitou část veřejné 
zakázky prostřednictvím poddodavatelů  
(dodavatel je povinen upravit znění této přílohy podle skutečnosti a dokument ke smlouvě v nabídce 
předložit) 

 příloha č. 3: doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škodu  
(bude přiložen až při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem; v nabídce se ke smlouvě nepředkládá) 

 příloha č. 4: platební kalendář 
(bude přiložen až po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem; v nabídce se ke smlouvě nepředkládá) 

 
 
 
V ………………………, dne: ……………………  V ………………………, dne: …………………… 
 
 
 
…………………………………………………   ………………………………………………… 
objednatel     zhotovitel 
MĚSTO KRÁLÍKY     [DOPLNIT] 
Jana Ponocná, starostka města   [DOPLNIT] 


